ZMLUVA O DIELO ¢.Y758/2020

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika
v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,0bchodny zdkonnik")

Objednavatel'om:
Nazov:

Sidlo:

1CO:

DIC:

ICDPH:

Bankové spojenie:
¢islo iictu IBAN:
Obchodny register:
Zastupeny:

medzi

MESTSKY BYTOVY PODNIK, s.r.o.

Sedlist'skd 1446/7,020 01 Pachov

31632157

2020442050

SK2020442050

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

SK87 7500 0000 0040 2335 3325

Okresny sud Trenc¢in, Oddiel: Sro, Vlozka €. 3076/R
Ing. Tibor Luhovy, konatel spolo¢nosti

(d'alej v texte ako ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel' om:
Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankoveé spojenie:
¢islo Gctu IBAN:
Obchodny register:
ZastUpeny:

TERMEL SK, spol. s r.o.

Cesta do Rudiny 2331, 024 01 Kysucké Nové Mesto

36402 869

2020106803

SK2020106803

TATRA BANKA, a.s.

SK37 1100 0000 0026 2281 6206

Okresny std Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka ¢. 13310 /L

zmluvnych - Milan Janci- konatel

Ing. Milan Bargar - konatel’

realizacnych a technickych - Milan Janci- konatel
Ing. Maria Weberova
Ing. [gor Janic

(d'alej v texte ako ,zhotovitel™)

CLANOK I. PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitel'a zrealizovat pre Objednavatela ana
svoje naklady anebezpeéenstvo, riadne avcéas dielo: ,Modernizdcia 17 kusov
vymennikovych stanic tepla vrdatane systému MaR a ich zaélenenie do centrdlneho
dispeterského systému”, v rozsahu, v kvalite a v stilade s technickou $pecifikaciou diela
pre vyber dodavatela, ktora tvori prilohu ¢ 1 ktejto Zmluve a v stulade s obchodnou
verejnou sutazou spojenou s obstardvanim stavebnych prac, na predmet zdkazky
~Modernizdcia vymennikovych stanic tepla vrdtane systému MaR a ich zacllenenie do
centrdlneho dispecerského systému”, ktora tvori prilohu ¢ 2 tejto Zmluvy (d'alej v texte

spolu aj ako ,dielo").

1.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky prace na diele vykonad plne v sulade s platnou
legislativou, predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v case ich realizacie a

prislusnymi STN.
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1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

2.1,

2.2.

2.3.

2.4,

3.1,

Rozsah diela a jeho presné $pecifikdcia st stanovené v technickej Specifikdcii diela pre
vyber dodavatel'a. Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu
oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, stechnickou Specifikaciou
diela pre vyber dodavatela, ako aj s dalsfmi vychodiskovymi podkladmi podla tejto
Zmluvy. Zhotovitelovi st zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k
zhotoveniu diela. Vietky tkony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom Cinnosti
zhotovitel'a. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spésobily vykondvat' dielo
podla tejto Zmluvy, pricom disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
st k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel, dielo vykonané riadne, vas, bez vad a nedorobkov, v stlade s platnymi
pravnymi predpismi a v stlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zari zhotovitelovi dohodnutd cenu.
Zmluvné strany rozumeju, 7e objednavatel nema povinnost' prevziat a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo vady a nedorobky, ktoré by branili uZivaniu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit na svoje naklady aj v3etky prisiusné povolenia
stvisiace s realizaciou prac a projekt skuto¢ného vyhotovenia diela.

Zhotovitel je povinny realizovat’ predmet zdkazky za minimalnej odstivky tepla a teplej
vody a v sdlade s platnou legislativou (napr. vyhlaSkou MH SR & 152/2005 o ur¢enom
Case a o uréenej kvalite dodavky tepla pre kone¢ného spotrebitela).

CLANOK 1I. TERMIN PLNENIA

Terminy pinenia podl'a tejto Zmluvy si nasledovné:

2.1.1. Termin odovzdania staveniska a zaCatia prac:  po podpise ZoD

2.1.2.  Termin odovzdania diela: do 31.08.2020

Zhotovitel’ je povinny bez meSkania, vidy pisomne - zdpisom do stavebného dennika,
ako aj tistnou formou /aj telefonicky/, informoval’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu predmetu Zmluvy s ddsiedkom predfZenia
lehoty na odovzdanie diela, ako aj o dévodoch takejto udalosti. Ak déjde k zdrzaniu prac,
musi zhotovitel preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktore sa odvoliva.

Ak by v priebehu realizdcie diela doslo k rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitelom, nesmie déjst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitelom; okrem pripadov uvedenych v ustanovenim § 551 ods. 1 Obchodného
zakonnika a § 552 ods. 1 Obchodného zakonnika a ustanovenia ¢l. 2.6 tejto zmluvy.
Termin odovzdania diela sa predlzuje opocet dni, oktory bude Objednavatel
v omeskani v poskytnuti nevyhnutnej siéinnosti Zhotovitel'ovi pri zhotovovani diela, na
ktorej poskytnutie Zhotovitel Objednédvatela predtym pisomne vyzval s presnou
$pecifikdciou vyZadovanej suéinnosti s dodatotne poskytnutou lehotou v trvani
minimalne 3 pracovné dni. :'

CLANOK II1. CENA DIELA

7a zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatl objednavatel
zhotovitel'ovi pevne dojednani cenu za dielo vo vyske:

Cena za dielo bez DPH: 404 593,38

DPH: 80 918,68

CENA CELKOM S DPH: 485 512,06

V stilade so Zakonom o cendch & 18/1996 Z .z. je cena diela stanovena ako pevna a pre
dany rozsah diela nebude nikdy menena.
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3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1,

4.2,

4.3.

Cena dojednand zmluvnymi stranami vychddza z obchodno verejnej sttaze spojenej
s obstardvanim stavebnych prac, na predmet zdkazky ,Modernizdcia vymennikovych
stanic tepla vrdtane systému MaR a ich zaclenenie do centrdlneho dispecerského systemu”.
Za spravnost kalkulacie zodpoveda zhotovitel'

V cene st zahrnuté vietky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmiuvy,
najma okrem iného aj naklady spojené so zarukou a naklady sdvisiace s bezpetnostou a
ochranou zdravia pri prdci potas vystavby, na zaistenie bezpecnosti technickych
zariaden{ potas vystavhy, ako aj ndklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu
vystavby. V dohodnutej cene st zahrnuté aj vietky prace a doddvky vratane vedl'ajsich,
pomocnych a doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patrf k aplnému a
bezchybnému vykonaniu predmetu diela.

V pripade, ak bude na ucely riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy nevyhnutné
zabezpetit (vykonat) plnenie nad rozsah, dohodnuty v tejto zmluve, Zhotovitel je
povinny pisomne vopred predloZit ndvrh ceny naviac préc, plnenia a/alebo tovarov na
schvalenie Objednavatel'ovi. K zmene dohodnutej vysky ceny uvedenej v ¢l 11T ods. 3.1
mdéze dbjst len v pripade pisomne odsthlasenej zmeny rozsahu predmetu plnenia
objednavatelom, dokladovanym novym polozkovitym rozpoctom prac a to formou
dodatku ku zmluve podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

Narok zhotovitel'a na zaplatenie jednotlivych faktir vznika v stlade s clankom [V tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze preveril zrozumitelnost, rozsah,
technickd $pecifikdciu diela pre vyber dodavatefa a vykaz vymer, vratane
technologickych postupov, vietky nejasnosti si objasnil pred podpisom zmluvy a je
schopny dielo v pinom rozsahu zrealizovat., Zaroven prehlasuje, Ze sa zoznamil s
aktudlnym stavom staveniska a moznostami staveniska.

CLANOK IV. FINANCOVANIE, FAKTURACIA A PLATENIE
Objednavatel’ zaplat! zhotovitelovi za riadne a v¢as zhotovené dielo dojednant cenu,
spOsobom a v lehotdch nizdie uvedenych.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednani cenu za dielo a to na
zaklade dafovych dokladov - faktdr, ktoré vystavi zhotovitel' raz za kalendarny mesiac
a to na zaklade objednavatelom odsihlaseného sipisu vykonanych prac. Objednavatel
sa vyjadri k predioZzenému stpisu vykonanych prac najneskor do 5 pracovnych dni.
Zhotovitel bude predkladat sGpis vykonanych prac vidy kposlednému dnu toho-
ktorého mesiaca. Neoddelitelnou suéastou zhotovitelom vystavenej faktiry je aj
objednavatel'om potvrdeny (podpisany) stpis vykonanych prac av pripade konecnej
faktiry aj preberaci protokol podpisany objednavatelom, vktorom nebudd
konstatované vady a nedorobky braniace bezpecnej prevadzke a uZivaniu diela.

Zmluvné strany si dohodli splatnost faktiry 30 dni odo dia jej dorucenia
objednavatel'ovi. Zaplatenim faktiry sa rozumie odpisanie finantnych prostriedkov z
(¢tu objednavatela. Vzhl'adom na to, Ze zmluvné strany su registrovanymi platcami pre
DPH podla § 4 zdkona o DPH, uplatn{ sa postup podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona C.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. zhotovitel' uvedie na fakttre okrem tdajov
podla § 74 ods. 1. aj slovnd informdciu ,prenos daiiovej povinnosti”. Za priznanie a
odvedenie dane je zodpovedny objedndvatel. Objedndvatel' sa nedostava do omeskania,
pokial’ (nie z vlastného zavinenia) neobdrzal finan¢éné prostriedky od Investora.
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4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

5.1.

5.2,

5.3.

V pripade vratenia faktury zhotovitel'a objedndvatelom, pre chybné vyactovanie ceny
alebo nespravne uvedenie inych podstatnych udajov podla zakona, resp. v pripade
absencie priloh v zmysle tejto Zmluvy, tito je povinng zhotovitel opravit v o
najkratiom moZnom termine, Po¢as tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v
omeskanf; novd lehota splatnosti zaéne plynit diiom dorucenia opravenej faktiry.
Objednédvatel’ je opravneny z ktorejkolvek faktary Zhotovitela zadrzat Ciastku
zodpovedajicu 5 % fakturovanej sumy (dalej len ,Zadriné"). Zadrzné bude
Objednévatel'ovi sliZit na zabezpelenie riadneho a vcasného splnenia akychkolvek
zavizkov Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, najmé na zabezpecenie riadneho a v¢asného
splnenia zavazkov Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ako aj na pripadnt nahradu skod,
Ghradu zmluvnych pokat alebo sankcii a pod. Objednédvatel uvolni zddriné po
odovzdani a prevzat{ Diela za predpokladu, Ze budG odstrénené pripadné vady a
nedorobky Diela z preberacieho konania ato do 14 kalenddrnych dni od dorucenia
pisomnej vyzvy zhotovitel'a.

Zadrzné podla tejto Zmluvy je Objedndvatel’ opravneny zadrzat na svojom 1cte za
titelom zabezpedenia zdvizku Zhotovitela na riadne a vfasné pinenie predmetu tejto
Zmluvy. Zhotovitel'ovi vznika narok na vratenie len skutoéne zadrzanej ¢iastky v zmysle
jednotlivych faktar. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze po dobu plnenia predmetu
tejto Zmluvy suma zadriného nepredstavuje nezaplatent Cast dohodnutej Ceny Diela, s
ktorou by bol Objednavatel v ome$kani so zaplatenim, ale dohodou Zmluvnych stran
tato nesplatni pohl'addvka Zhotovitela tvorf zaistenie povinnosti Zhotovitel'a na cely
odstranenia vad vzniknutych pri odovzdani{ Diela a na Gcely odstranenia reklamovanych
vad zistenych v zaru¢nej dobe. Splatnost takto dohodnutého zadriného a spésob
nakladania s nim ako so zaistenim st upravené v tomto clanku.

Cena diela bude Zhotovitel'ovi vyplatend iba za predpokladu, Ze Zhotovitel riadne splnil
vietky svoje povinnosti podla Zmluvy a jej priloh a zaroven Cast’ Diela, za ktort sa plati
je riadne a vas zhotovend (najmi Zhotovitel' splnil vietky terminy dohodnuté touto
7mluvou a jej prilohami, v poZzadovanej kvalite vratane vykonania predpisanych skisok,
atestov, potrebnych overeni a odovzdania dokiadovej <asti, €o bude doloZené
potvrdenfm Objednavatel'a}.

CLANOK V. STAVENISKO

Stavenisko odovzda objednavatel zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v stlade s bodom
2.1. tejto Zmiuvy, o éom zmluvné strany spisu ,Zapis o odovzdani a prevzati staveniska.
Ak dbjde k omeskaniu s odovzdanim staveniska, o pocet dnf omeskania sa predlzuje
termin odovzdania diela.

Zhotovite! je povinny zoznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou
pripadnych inZinierskych sieti na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi
a dbat’ na to, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poSkodeniu. V pripade ich
poékodenia zhotovitel zodpovedd za ndhradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovdvat Cdistotu a poriadok, robit denny
poriadok pracoviska, v stilade so zdkonom o odpadoch odstrafiovat na svoje naklady a
bez omegkania odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial’ ddjde ¢innostou zhotovitela k
znetisteniu prilahlych komunikacii a plochy, a to i mimo aredlovych & inych pléch, je
zhotovitel’ povinny tieto na svoje naklady neodkladne vycistit. Ak porusi zhotovitel
povinnost podla tohto bodu, a napriek upozorneniu objedndvatela v stavebnom
denniku neporiadok v lehote uréenej objedndvatelom neodstrani, je objednavatel
opravneny po predchadzajticom upozorneni urobit’ poriadok na naklady zhotovitela.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

Zhotovitel sa d'alej zavazuje nenarudit trvaly a bezpelny prichod a prijazd k objektom v
blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objedndvatel' a/ alebo investor je opravneny Kkontrolevat vykonavanie diela
zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny zabezpedit acéast svojich pracovnikov na
preverovani svojich deddvok a prédc a robit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych zdvad. Zhotovitel' zabezpet] na stavenisku zodpovedného pracovnika, ktoré
meno bude uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpedl pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a
poriadok medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vietkych svojich subdodavatel'ov.
Zhotovitel’ vyludi zo staveniska vsetky osoby, proti ktorym bude mat’ objedndvatel a/
alebo investor oddvodnené namietky. Uvedené namietky sa mozu tykat nedodrziavania
peckynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, poruSovania
bezpelnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajucich sa dévernosti a d'alSich
nedostatkov. Vylucenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym
objedndvatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel' povinny dodrziavatl vSetky platné pravne predpisy
tykajlice sa najmd bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej achrany a
nakiadani s odpadmi. Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o
bezpecnostnych a poZiarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.

CLANOK VI. STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel (jeho zodpovedny pracovnik) je povinny viest odo dita prevzatia staveniska o
pracach, ktoré vykonéva, stavebny dennik s minimalne dvomi képiami, z ktorych je
jedna pre objednavatela.

Povinnost' viest stavebny dennik sa koné¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednévatel’a, ako celku.

K zapisom v stavebnom dennfku sa budd obidve zmluvné strany vyjadrovat do 5
pracovnych dnf od vykonania zapisu druhou zmiuvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac uloZeny na stavenisku uzodpovedného
pracovnika zhotovitela. Objednavatel’ mé& prave denne na jednu koépiu zapisov zo
Stavebného dennika, ktoré adovzda zhotovitel, resp. zodpovedny pracovnik zhotovitel'a,
stavbyvedicemu objednavatela.

Stavebny dennik bude obsahovat najma: datum, Gdaje o pocasi, tidaje o pracovnej dobe,
pracovuici a ich polty, mechanizmy, fasovy postup prac na stavbe, vykaz vymer
dodavok, stavebnych prac podla objektov. Taktie? preruSenie prac s oddvodnenim,
zaznamy o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac, zdznamy o vykonanych
skiiskach, zmeny a odchylky vykondvanych prac od schvalenej projektove;
dokumentdcie, zdpisy o dohodach zhotovitela s objednavatelom a projektantom,
poziadavky opravnenych osdb na odstranenie nedostatkov, $kody na stavbe, zoznam
priloh a dokladov k stavebnému denniku.

CLANOK VIL. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Zhotovitel' diela najneskér 4 pracovné dni pred ukondenim prac vopred oznami
objednévatel'ovi, Ze prace na diele alebo jeho casti st pripravené k odovzdaniu a
prevzatiu. O prevzati diela alebo jeho ¢asti spfSu zmluvné strany ,Protokol o odovzdani a
prevzati”, ktory bude obsahovat najma zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko
zhotovitela a objednavatela, ako i vyhldsenie objednavatela, Ze odovzdané dielo
prebera.
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7.2.

7.3.

7.4

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovitel' doda objedndvatel'ovi najneskdr 4 dni pred odovzdanim celkového diela

vSetku nalezitd dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu dokonceného celkoveho diela:

7.21.  2x projekt skutocného vyhotovenia diela pre <{ast MaR a dokladovui
ododvzdavaciu dokumentaciu pre ¢ast KOST: 2 pare v tlaenej forme + 1 pare v
digitalnej forme vo formate pdf;

7.2.2. zapisnice, protokoly a osvedfenia o vykonanych skuskach

7.2.3.  vyhlasenia o zhode pouZitych vyrobkov;

7.2.4.  1x kopiu stavebného dennika;

7.2.5. certifikaty vyrobkov, ktoré podiiehaji povinnej certifikacif;

7.2.6. zarulné listy;

7.2.7.  manudly na servis a obsluhu;

7.2.8. osvedcenie o akosti a kompletnosti;

7.2.9.  vysledky skisok, certifikaty, osved¢enia o vykonanych skGSkach pouZitych
materidlov a vyrobkov;

Bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je moZné povazovat dielo za dokoncené a

prevziat ho. Z uvedeného vyplyva, Ze chybajuce doklady, az do doby ich predloZenia, si

povazované za vadu, ktord brani uzivaniu diela.

Zhotovitel' je povinny vyzvat' objedndvatela na kontrolu prac, ktoré v dalsom

pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanui nepristupnymi, a to 3 dni pred ich

zakrytim; v pripade porusenia tohto dojednania ma objednavatel pravo vykonat

pripadnt previerku na nédklady a tarchu zhotovitela. V pripade zakrytych pric je

zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit fotodokumenticiu a tuto priloZit k

jednotlivym fakttiram a stipisom préc.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat obhliadku diela pri dokonceni diela {d'alej len

»obhliadka") za i¢elom overenia riadneho ukondenia diela v stilade s podmienkami tejto

Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akdkol'vek jeho ¢ast neprejde obhliadkou, potom bude

zhotovitel’ povinny do terminu uréeného objednavatel’'om odstranit’ vietky vady alebo

iné nedostatky, v dosledku ktorych dielo nepreslo obhliadkou a objedndvatel’ moze

odmietnut’ prevziat dielo. Ak sa obhliadkami nezisti Ziadna vada diela a ddjde kvoli

vykonaniu obhliadok diela objednavatel'om k odloZeniu prevzatia diela, zhotovitel nie ie

v omeskani s odovzdanim diela.

CLANOK VIII, PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo riadne, vcas, bez vad a nedorobkov na svoje
naklady, na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat
objednavatel'ovi.

V zmysle zadkona ¢. 124/2006 Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zhotovitel' pri plneni Gloh na
spoloénom pracovisku je povinny pocas vykonavanych prac dodrZiavat platné pravne a
ostatné predpisy na zaistenie BOZP, vykondvat opatrenia a vytvorit podmienky na
zaistenie BOZP na pracovisku a za ich dodrziavanie pri vlastnej ¢innosti zodpoveda v
plnom rozsahu. TaktieZ zhotovitel pri vlastnej éinnosti zodpoveda v plnom rozsahu za
dodrZiavanie opatren{ vyplyvajucich z platnych pradvnych predpisov v oblasti Zivotného
prostredia, odpadového hospoddrstva, ochrany vod, ovzdudia, poZiarnej ochrany a
predpisov o nelegilnej praci a nelegélnom zamestndvani.

Zhotovitel' méZe stavbu zabezpecovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich
0os6b, ktori maju pozadovanud kvalifikdciu, ktori vykonadvaju potrebné priace podla
zmluvne dohodnutych pedmienock a v primeranom Case.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacil Diela podla tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
zakona ¢. 82/2005 o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavan{ v platnom zneni.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy Cestne Objedndvatel'ovi prehiasuje, Ze neporuduje
zakaz nelegélne zamestndvat fyzické osoby, t.j. zamestnava iba fyzické osoby:
a) s Ktorymima zaloZeny pracovnopravny vztah a
b) ktoré riadne a v¢as prihlasil do Socialnej poistovne, a.s. a
c) ktoré si Stdtnymi prislusnikmi tretej krajiny a maju platné povolenie na pobyt a
pracu v zmysle zakona o pobyte cudzincov.
Ak objednavatelovi vznikne Skoda spésobend tym, Ze zhotovitel nesplnil alebo porusil
niektorit zo svojich zdkonnych povinnosti (vrdtane zdkazu nelegalnej préace a
nelegalneho zamestndvania), zhotovitel' je povinny tiito $kodu objedndvatel'ovi v plnej
miere nahradit’ a to najneskér do 15 dnf od doru€enia vyzvy na nahradu sSkody.
Ak prdce buda vykonavat Zivnostnici, predlozi Zhotovitel na vyzvu Objednavatela
v pripade kontroly dodrZiavania zdkazu nelegalnej prace a nelegdlneho zamestndvania,
doklady preukazujuce obchodnopravny vztah s osobami, ktoré budd dané prace na diele
vykonavat (zmluva o dielo a fotokdpia Zivnostenského opravnenia).
Stroje, zariadenia, konstrukcie a materidl (tj. vSetky veci, ktoré si potrebné na
vykonanie diela) doda zhotovitel na svoje ndklady a nebezpelenstvo. Zhotovitel
zabezpedi na svoje naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na
stavenisko (montaZne pracovisko).
Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat
také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej tidrzbe spifiali okrem
platnych STN - EN a inych nadviznych predpisov aj vysoké estetické naroky urdené
projektom stavby/diela. Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizdcie diela zabezpecovat
kontroiné skusky pouZitych materidlov ako aj stavebnych &asti diela podl'a STN - EN. Ak
materiély, alebo stavebné Casti poch&dzaji od vyrobcu, ktory podlieha permanentnému
dohl'adu, alebo kontrole zodpovedajicej Stitnej skd$obne, objednivatel méZe po
dohode so zhotovitelom od skd$ok upustit za podmienky, Ze zhotovitel' predlozi
potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. VSetok material, ¢asti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu diela budt (i) nové, (ii) takého typu a na taky Uéel, na ktory maji byt
pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a stupna medzi
podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objedndvatel’ si vyhradzuje pravo urcit vyrobcov
urCitych materidlov, komponentov a zariadenia, av8ak za predpokladu pristupnosti
takgch materidlov, komponentov a zariadenia a ich cenovej tGrovni zodpovedajicej
podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie st v stilade s tymito poZiadavkami, vratane
neschvalenych a riadne neautorizovanych nahrad, mdézu byt povazované za vadné, ak
ich za vadné bude preukazatelne a nesporne povazovat investor.
Pri vykondvani diela postupuje zhotovitel samostatne, priCom je viazany pokynmi
objednavatel'a. Zhotovitel' je povinny s odbornou starostlivostou skimat, ¢i pokyny mu
dané objednavatelom sd vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovite] bez
zbytotného odkladu neupozorni objedndvatela na nevhodnost tychto pokynov,
zodpovedd za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené. V pripade, ak bude
objednavatel’ pisomne trvat na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, Ze bol na dévod
ich nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpovedi zhotovitel za vady diela
priamo spdsobené nevhodnostou tychto pokynov.
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8.10. Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1.

je povinny na vlastné naklady odstréanit odpady, ktoré vznikli v désiedku jeho ¢innosti;
doklad o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat objednivatelovi najneskdr pri
odovzdani diela. Zhotovitel sa zavazuje vSetku nim spdsobent sutinu, odpadovy a
obalovy material sdm priebezne odstraiiovat, miniméalne raz za tyzden. Zhotovitel' je
povinny uvelnit’ stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom
najneskor ku driu splatnosti zaverecnej faktiry.

. Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vietkych zaleZitostiach
spojenych s realizaciou diela je povinny sa zacastnit’ 1x tyZdenne a v pripade potrebyiv
kratSom intervale kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktord zvol investor.

. Zhotovitel' st je vedomy, 7e doddvky a price na diele budd prebiehat’ pocas plnej
prevadzky a tdto skutofnost nebude uznatelnym dévodom pre posun terminu
dokondenia diela zo strany zhotovitela.

- Objednavatel’ je opravneny kedylkol'vek vykonat’ kontrolu realizicie diela. V pripade, ak
objednévatel zisti, e zhotovitel pri vykonavani diela poruguje svoje povinnosti, je
zhotovitel' povinnyg bez akéhokolvek odkladu odstranit’ zdvady (chyby, nedostatky,
nedorobky a pod.) na diele a vykonavat dalef dielo riadne. Ak tak zhotovitel’ neurobi do
7 pracovnych dni, ma objednévatel prave od Zmluvy odstdpit’,

. Objednavatel’ je opravneny podat’ ndmietky proti pracovnikom zhotovitel'a, s ktorych
pracou nie je spokojny.

- Objednévatel je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak je
ohrozena bezpeénost uskutoCiovanej stavhy/ diela, ivot alebo zdravie pracujdcich na
stavbe, dielo nie je vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vasne Skody a
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny. Okrem pripadu, Ze
k preruSeniu prace doslo z dévodov na strane zhotovitel'a, sa termin odovzdania diela
predlZuje o rovnaky pocet dni, ako trvalo prerusenie prac.

. Objednavatel’ je povinny v stlade so zikonom ¢. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych
Udajov nakladat' s poskytnutymi osobnymi ddajmi Zhotovitela, jeho zamestnancov a/
alebo resp. 0s8b opravnenych konat za Objedndvatela vo veciach technickych,
zmluvnych a obchodnych, ktoré mu budd v pripade nevyhnutnosti poskytnuté za
ucelom komunikacie poéas zabezpecovania a vykonavania predmetu zmluvy, ako aj za
ucelom preukdzania dodr¥iavania zakazu nelegédlne zamestnéavat fyzické 0soby v stilade
§ ustanoveniami zdkona ¢. 82/2005 o nelegalnej praci a nelegalnom zamestngvani v
platnom znen{ v rozsahu: meno, priezvisko, ddtum narodenia, adresa, telefénne &slo,
email. Objednavatel’ vyhlasuje, 7e prijal primerané odborné, technické, organizacné a
persondlne opatrenia v zmysle tohto zakona, aby nedo$lo k porugeniu ochrany prav
fyzickych o0séb pred neopravnenym zasahovanim do ich sukromného Zivota pri
spracivani ich osobnych tdajov. Objednévatel’ je povinny po skonéenf tcelu, pre ktory
mu boli osobné udaje poskytnuté a po uplynutf lehoty potrebnej na uchovanie zmluvnej
dokumentdcie, tieto osobné Gdaje zlikvidovat.

CLANOK IX. ZARUCNA DOBA ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zhotovitel' bude pri realizdcii diela postupovat’ s odhornou starostlivostou &o
najsetrnejsie, najma tak, aby nedoslo k poskodeniu existujticich stavieb. Pripadné skody
vzniknuté z tohto dévodu budu opravené zhotovitel'om na jeho naklady bezodkladne,
najneskor viak viehote 10 dni od ich zapri¢inenia.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

Zhotovitel ruci za to, ze dielo bude mat v dobe jeho odovzdania/ prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, %e potas
zarutne] doby bude mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a Ze nemd
nedostatky, ktoré by rusili alebo zni%ovali hodnotu a schopnost jeho pouZivania k
obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym t&elom.

Zarutna doba na dielo je 24 mesiacov. Zaruéna doba na dielo zadina plyntt’ od
protokolarneho prevzatia zhotoveného diela Objednavatel'om.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zarucnej doby odstrani zhotovitel na Yiadost
objednavatela akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo eSte nebude prevzaté, pripadne ukonéené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na
prace, alebo material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri
pracach (vratane chyb, zanedbania alebo nedodriania zakonnych poziadaviek, nariadent
alebo povoleni v désledku nedostatoéne vykonaného dozoru). Vietky zakonné naroky
objedndvatela z vad diela, zostdvaji nedotknuté dojednanim v predchddzajicej vete.

Na Ziadost' objednédvatela je zhotovitel' povinny bez zbytotného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked’ neuzndva, ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamdcii zhotovitel’.

Oznamenie vad (reklamacia) mus{ byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musf
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytna sa
v zarucnej dobe, objednévatel je povinny ich reklamovat' u zhotovitela pisomne.
Zhotovitel' sa zavidzuje zahdjit odstrafiovanie reklamovanych vad najneskér do 1
pracovného dna hodin od doruéenia pisomného oznamenia objedndvatelom. Zmluvné
strany sa mozu v odovodrenych pripadoch dohodnit aj na inej lehote, potrebnej na
odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit obratom po ich
nahlaseni objedndvatel'om. Pravo uréenia, ¢ ide o vadu, alebo havarijny stav, ma
objedndvatel.

V pripade, Ze zhotovitel' v priebehu 14 dnf vadu neodstrani, alebo ak obratom
neodstrani havarijny stav, ktorého désledkom mése ddjst’ k poskedeniu majetku, ma
objednavatel’ pravo vadu odstranit pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto
odstranenie vady zndsa zhotovitel a &astka pouZitd na zabezpedenie odstranenia vady
bude uplatnend u zhotovitela.

CLANOK X. PREDCASNE UKONCENIE ZMLUVY
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Tato Zmluva méze byt pred¢asne ukonéena dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim
od Zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych strdn ma pravo od Zmluvy odstlpit’ v pripade, ak tak uréuje tato
Zmluva alebo pri podstatnom porugeni Zmluvy podla tejto Zmluvy, a to pisomnym
oznamenim druhej strane o odstipeni od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo
skuto¢nosti opraviiujicej prislusnt stranu na odstipenie od Zmluvy.

Odstipenim od Zmluvy zanikaj( vietky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajtce
z tejto Zmluvy, od momentu odstdpenia, okrem narokov na nahradu Skody, narokov na
zmiuvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajtcich z ustanoveni o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady tej &asti diela, ktord bola do odstdipenia zrealizovana.
Uéinky odstipenia od Zmluvy nastant ku diiu dorucenia oznamenia o odstipen( druhej
zmluvnej strane.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Za podstatné porusenie Zmluvy jednou zmluvnou stranou sa povazuje, ak nie je sulasne

spdsobené porusenim povinnostf druhej zmluvnej strany:

10.4.1. OmeSkanie zhotovitela s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

10.4.2. Nezacatie préc na stavbe v dohodnutom termine;

10.4.3. Omeskanie zhotovitela s odovzdaniim diela o viac ako 30 dni;

10.4.4. Ak zhotovitel bude vykondvat stavebné price v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v Zmluve alebo technologickymi postupmi urcCenymi platnymi
normami;

10.4.5. Ak zhotovitel bude postupovat’ pri vykone prace tak, #e to bude nasvedéovat
tomu, Ze zmluvny termin dokoné¢enia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude
dodrzany;

10.4.6. Ak tato Zmluva spéja s urtitym porufenim Zmluvy, prévo tej ~ ktorej strany od
Zmluvy odstupit;

10.4.7. Zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majicich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizécie diela (t.. vyskyt vidgieho poctu nedostatkov
diela, resp. vyskyt podstatngch vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani v
primeranej lehote napriek upozorneniu objednavatela a/ alebo investora);

10.4.8. Omeskanie objedndvatel'a s platenim oprdvnene vystavenych faktdr o viac ako
30 dnf;

10.4.9. Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel'a;

10.4.10. Ak zhotovitel pouZije iné materialy ako tie, ktorych pouzitie bolo odsihlasené
objedndvatel'om a/ alebo investorom:;

10.4.11. Ak pocas realizacie diela déjde k poskodeniu diela alebo jeho ¢asti, k poskodeniu
alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich
nenahradi na vlastné ndklady a nezabezpeti, aby dielo vyhovovalo podmienkam
tejto zmluvy;

10.4.12. Ak zhotovitel' bez suhlasu objedndvatela postupi prava a zavizky zo tejto
zmluvy na tretiu osobu;

10.4.13. Vykonanie akejkolvek zmeny diela bez stihlasu objednavatela;

10.4.14. Preukdzané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizdcie diela
suvisiacich s ¢innostou Zhotovitel'a;

10.4.15. Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajtcich informdci, resp. neposkytnutie
informaci{ v sulade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotovitela
a objednavatel’a.

10.4.16. Ak objednavatel’ neposkytne spolupésobenie dohodnuté v tejto zmluve pri
zhotovovan{ diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a mosnost vykonat dielo;

10.4.17. Ak objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté
ariadne dokonené .dielo zhotovitelom alebo ani neurobf opatrenia
nasvedcujiice ochote objednavatel’a dielo prevziat.

V pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy zakladajiceho pravo odstipenia od tejto

Zmluvy ma druhd zmluvnd strana narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vvske 5 % z

ceny diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nédhradu

skody a ani pravo odstlpit od tejto Zmluvy. -

V pripade odstipenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dnf od dorufenia

ozndmenia o odstipen{ od Zmluvy uvolnit dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto

lehoty sa nesmie zdrZiavat’ na stavenisku a diele objednavatela. V tejto lehote je taktie?
povinny dodrzat vietky ustanovenia tejto Zmluvy tykajice sa staveniska.

Pri odstipeni od zmluvy priva a povinnosti stran vzniknuté do okamihu odstipenia od

zmluvy nad'alej trvaji, d’al$ia prava ani povinnosti viak u nevznikaju.

Strana 10z 12




11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

CLANOK XI. SANKCIE
V pripade omeskania s odovzdanim diela, zaplati zhotovitel* objednavatel'ovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy den omeskania, aviak
len do lehoty max. 10 dnf ome3kania. V pripade, ak zhotovitel prekrodf aj tito lehotu
10 dni omeskania, je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z celkovej ceny
diela bez DPH za kaZdy def omegkania. Uhraden{m zmluvnej pokuty nezanika
objednavatel'ovi pravo na ndhradu skody vzniknutej z titulu omegkania.
V pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska a/ alebo a/ alebo so
zahajenim realizécie diela v stlade s bodom 2.1, je objednavatel’ opravneny vytdtovat
zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyéke 0,5% z celkove]j ceny diela uvedenej v bode 3.1
zmluvy za kazdy aj zacaty dett omeZkania zhotovitela so splnenfm zmluvne;
povinnosti.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitela vyplyvajicej z ustanoven{ zakona (.
50/1976 Zb. Stavebny zakon v platnom zneni viest pocas realizdcie diela stavebny/
montazny dennik, je objedndvatel oprdvneny uplatnit si u zhotovitela narok na
zmluvnt pokutu vo vyske 1 000 € za nevedenie dennfka.
Ak objedndvatel nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit trok z
omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej faktiry, avéak len do lehoty max. 10 dni omeskania.
Vpripade, ak objednavatel prekro&i aj tito lehotu 10 dni omeskania, je povinny
zaplatit’ Grok z omeskania vo vyske 0,1% z dlZnej faktiry za kazdy dett omeékania.
Zmluvneé strany sa dohodli, Ze akékol'vek pripadné pokuty a/alebo sankcie opravnene
uloZzené Objednavatel'ovi zo strany orgénov verejnej spravy, orgdnov §tatnej spravy,
organov miestnej samospravy alebo akychkolvek obdobnych povolujacich alebo
kontrolnych in3titicii alebo akékolvek finanéné naroky tretich oséb vzniknuté v
savislosti s vykonavanim Diela z dévodu preukdzaného poruSenia akychkolvek
povinnosti Zhotovitela alebo jeho subdodavatel'ov, sa Zhotovitel Zavazuje nahradit
Objednavatelovi takto spdsobend $kodu vo vyike uloZenej pokuty, sankcie alebo
finan¢ného naroku. Zhotovitel je povinny gkodu nahradit' v lehote do 15 katendarnych
dnf od dria obdrzania dokladu, ktorym Objednavatel preukaze Zhotovitef'ovi tthradu
takejto uloZenej pokuty, sankcie alebo finanéného naroku, uhradeného na ziklade
rozhodnutia, ktoré potom, ¢o boli vo&i nemu riadne asodbornou starostlivostou
uplatnené vietky opravné prostriedky, nadobudlo pravoplatnost’ a vykonatelnost,
Prilohou dokladu bude képia prvostupiiového i druhostupiiového rozhodnutia,
opatrena doloZkou pravoplatnosti avykonatelnosti. Pri uplatiiovan{ opravnych
prostriedkov proti vy$Sie uvedenym rozhodnutiam, ktorymi boli Objednavatelovi
ulozené pokuty, sankcie alebo finanéné ndroky sa Zhotovitel zavizuje poskytnit
Objedndvatelovi vetku potrebnd spoludéast, najma poskytnit mu potrebné
vysvetlenia, dokumenty a iné podklady.
Uplatnenim naroku na zmluvnd pokutu nie je dotknuty niarok Objednavatela na
nahradu Skody v plnej vyske a to nad ramec uplatnenej zmluvnej pokuty.
Zmluvné strany sa dohodli, %e akakolvek zmluvna pokuta ¢i ind sankcia, dohodnut4 na
tarchu zhotovitela vtejto zmluve aobjedndvatelom vo& zhotovitelovi uplatnena
nebude vy$sia, nez zmluvna pokuta, ktora za to isté porusenie zmluvnej povinnosti
uplatnf investor voéi objednavatelovi, a ktort aj objednévatel' investorovi skuto&ne
zaplatf. Narok na zmluvna pokutu nevznika, ak porusenie povinnosti zmluvnej strany
bolo spdsobené dévodmi na strane druhej zmluvnej strany.
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13.1.

13.2.

13.3;

13.4.

134,

CLANOK XIL DOVERNOST

Zmluvné strany povazuju obsah prilohy tejto zmluvy za obchodné tajomstvo tak, ako to
upravuje ustanovenie §-u 17 a nasl. Obchodného zdkonnika. Bez sthlasu druhej
zmluvnej strany mdZe zmluvnd strana poskytnat Gdaje z tejto prilohy zmluvy len svojim
akciondrom, spolo¢nikom, vlastnfkom, pravnym a dafiovym poradcom, auditorom, ktorf
st viazani profesnou alebo zdkonnou ml¢anlivost'ou a v pripadoch, kedy je tidto zmluvna
strana na zaklade vSeobecne zdvdzného pravneho predpisu povinna poskytntt takéto
informdcie. Vo v8etkych ostatnych pripadoch je poskytnutie informacii a idajov z tejto
prilohy zmluvy podmienené vyslovnym pisomnym sthlasom druhej zmluvnej strany,
ktory nebude touto zmluvnou stranou bezdévodne odopierany. Zmluvna strana, ktora
poskytne udaje a informécie tretej strane, je povinnd zabezpetit ich ochranu v zmysle
citovanych ustanoveni Obchodného zakonnika..

CLANOK XIII. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje zachovavat obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti o
vSetkych obchodnych a technickych informdcidch, ktoré mu poskytne objednavatel,
alebo o ktorych sa inak dozvie pri zhotovovani diela alebo v stvislosti s touto Zmluvou a
tieto informdcie nepouZit’ na iné tcely neZ pre plnenie tejto Zmluvy. T4to povinnost plati
aj po zhotoveni a odovzdani diela alebo po zdniku platnosti tejto Zmluvy.

Tato Zmluva nadobida platnost’ atéinnost difiom jej podpisu oboma zmluvnymi
stranami.

Neoddelitel'nou sicastou tejto zmluvy je aj Priloha ¢ 1 - Technické $pecifikacia diela pre
vyber doddvatela aPriloha ¢ 2 - obchodno verejnd sttaZ spojend sobstardvanim
stavebnych prac, na predmet zadkazky ,Modernizdcia vymennikovych stanic tepla vrdtane
systému MaR a ich zaclenenie do centrdlneho dispecerského systému”.

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zaloZené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial' nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuji sa priva a
povinnosti zmluvnych stran podla prislu$nych ustanoveni slovenského Obchodného
zakonnika €. 513/1991 Zb. v platnom znenf a d'al$imi slovenskymi vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovend v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnd
stranu.

13.6. Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vaznej véble, tito vlastnoruéne podpisuji
30, 04 7020 30, D& 2020
V Kysuckom Novom Meste, diia ..........ccenruene. V Plchove; dila s
i e R e~ ‘pof-‘r.ﬁ-
Zhotovylel': = 12331 Objednavgte”
_uvé Mesto
- vaj4220088 @ .stskS 1446
1] i
]\? an]ana .wor Luhovy
4 natel spolo¢nosti Zy onatel spolocnosti

Ini. Milan E‘;argL. _

konatel spolo¢nosti
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